



货物分项报价一览表

序号	名称	品牌	型号规格	数量	原产地	制造商名称	交货期	交货地点	单价	数量	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
第一部分、设备采购费													
一、机房主控设备													
1	网络化播控主机	ANE	PA-7000	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起，180日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	28583	1	28583	否	
2	播放控制软件	ANE	PA-7000W	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起，180日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	5320	1	5320	否	
3	广播话筒	ANE	P-200	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起，180日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	600	1	600	否	

画

4	合并式播放器	ANE	PA-6004	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	3107	1	3107	否	
5	前置放大器	ANE	PA-6001	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	1171	1	1171	否	
6	网络寻呼话筒	ANE	PA-7002	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	2300	1	2300	否	
7	话筒呼叫控制嵌入软件	ANE	定制	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	200	1	200	否	
8	IP 音频采集器	ANE	PA-7023	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	1491	1	1491	否	
9	IP 网络监听音箱	ANE	PA-7031S	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	1300	1	1300	否	

10	IP 有源音箱扩声软件	ANE	定制	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	100	1	100	否	
11	电源管理器	ANE	PC-8	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	932	1	932	否	
12	机柜	国产	定制	1	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	1950	1	1950	否	
13	系统备用电源	科华	YTR3120	1	福建省厦门市	科华数据股份有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	15600	1	15600	否	
14	电池	灯塔	6-GFM-100Ua	32	浙江省绍兴市	卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	1100	32	35200	否	
15	电池柜	国产	定制	1	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	1170	1	1170	否	

画

16	直流空开	国产	定制	1	中国		自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	39	1	39	否	
二、消防联动													
1	消防报警采集器	ANE	PA-7072	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	3200	1	3200	否	
2	数字 IP 网络平台终端嵌入软件	ANE	定制	1	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	400	1	400	否	
三、广播站													
1	控制电脑	联想	慧天 M5-A098	2	天津市	联想智慧科技(天津)有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	6045	2	12090	否	
2	IP 网络广播系统分控软件	ANE	PA-7000S	2	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	800	2	1600	否	
3	网络寻呼话筒	ANE	PA-7002	10	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180	河南省科学技术馆。	2300	10	23000	否	

						广东省广州市音桥电子科技有限公司	日历天内交货安装调试完毕。					
4	话筒呼叫控制嵌入软件	ANE	定制	10	广东省广州市	音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	300	10	3000	否
四、前端设备												
1	IP 网络功放终端 240W	ANE	PA-7102	1	广东省广州市	音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	1500	1	1500	否
2	数字 IP 网络平台终端 嵌入软件	ANE	定制	1	广东省广州市	音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	300	1	300	否
3	IP 网络功放终端 350W	ANE	PA-7102	2	广东省广州市	音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	1500	2	3000	否
4	数字 IP 网络平台终端 嵌入软件	ANE	定制	2	广东省广州市	音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	300	2	600	否

5	IP 网络功放终端 500W	ANE	PA-7103	3	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	1864	3	5592	否	
6	数字 IP 网络平台终端 嵌入软件	ANE	定制	3	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	300	3	900	否	
7	IP 网络功放终端 650W	ANE	PA-7104	5	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	2900	5	14500	否	
8	数字 IP 网络平台终端 嵌入软件	ANE	定制	5	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	400	5	2000	否	
9	IP 终端	ANE	PA-7021	27	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	1600	27	43200	否	
10	数字化 IP 网络终端 嵌入软件	ANE	定制	27	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	400	27	10800	否	

11	前置放大器	ANE	PA-6001	27	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	1171	27	31617	否	
12	纯后级功放 1000W	ANE	PA-1000	14	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	3560	14	49840	否	
13	纯后级功放 1500W	ANE	PA-1500	13	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	4890	13	63570	否	
14	防水音柱 30W	ANE	P-603	34	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	580	34	19720	否	
15	吊顶喇叭 60W	ANE	P-608	240	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	690	240	165600	否	
16	壁挂音箱 20W	ANE	P-022	72	广东省广州市	广州市音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	400	72	28800	否	



17	天花喇叭	ANE	P-108	147	广东省广州市	河南音桥电子科技有限公司	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	690	147	101430	否	
交换机、线缆、其他辅材等													
1	交换机	国产	定制	20	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	2500	20	50000	否	
2	前端设备机柜	国产	定制	20	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	980	20	19600	否	
3	成品保护费	国产	定制	1	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	81200	1	81200	否	
环境检测、高空施工、系统集成、成品保护等													
1	高层施工增加费	国产	定制	1	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	98000	1	98000	否	



2	系统集成调试	国产	定制	1	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	70000	1	70000	否	
3	建筑声学环境检测	国产	定制	1	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	78364	1	78364	否	
4	广播系统第三机构检测报告	国产	定制	1	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	89800	1	89800	否	
5	配合完成等保测评工作	国产	定制	1	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	27900	1	27900	否	
第二部分 补充													
1	音响线	国产	定制	9860	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	90000	1	90000	否	
2	线管	国产	定制	9860	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	86000	1	86000	否	

3	施工安装及相关服务费	国产	定制	1	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	360000	1	360000	否	
4	设计费	国产	定制	1	中国	中国	自采购人书面通知进场之日起, 180 日历天内交货安装调试完毕。	河南省科学技术馆。	120000	1	120000	否	
合计											1856186		

画

说明: 1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。(详见8.6.6软硬件选型)

3. 供应商可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。(详见8.6.6软硬件选型)

4. 规格参数可详见投标产品的技术资料中并标注出来。(详见8.6.6软硬件选型)

供应商: 郑州日电华信息技术有限公司 (电子公章)
 法定代表人或其委托代理人: 侯子杰 (电子签字或盖章)
 日期: 2026 年 01 月 16 日